

### अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर को वर्ष 2014-15 में जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (jnNURM) के उपघटक UIDSSMT के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के सापेक्ष पालिका में वर्ष 2015-16 में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्न निर्माण कार्य के दो लिफाफा प्रणाली (प्रथम लिफाफा-तकनीकी एवं द्वितीय लिफाफा वित्तीय)के तहत शीलबन्द निविदायें उल्लिखित शर्तों के अधीन दिनांक-18.4.2015 को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा इसी तिथि को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता उपस्थित रह सकता है। निविदा प्रपत्र निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक-17.4.2015 को कार्यालय समय तक बेची जायेगी। निविदा से सम्बन्धित अन्य शर्तें टेण्डर फार्म के साथ संलग्न की गई हैं। साथ ही जनपद की बेंवसाइट <http://chamoli.nic.in> में नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत देखा जा सकता है।

क्र	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखरु)	जमानत राशि	निविदा मूल्य + वैट	कार्यपूर्ण करने की अवधि	निविदा वेधता तिथि
1	पिलंग मोटर सड़क से शिवालय तक सी0सी0 मार्ग/रैलिंग कार्य	3.21	16050	250+ VAT	45 दिन	45 दिन
2	वार्ड स0-4 में चमोली मोटर सड़क से नरनारायण कालोनी नाले पर श्री सती के मकान समीप मार्ग नाली निर्माण कार्य	7.66	22980	950+ VAT	60 दिन	45 दिन
3	ब्रह्मसैण में मोटर सड़क से बस्ती तक रैलिंग, मार्ग एवं नाली निर्माण	5.76	28800	250+ VAT	60 दिन	45 दिन
4	अपर चमोली में श्री राजपाल कुंवर की मकान से लो0नि0वि0 बंगले तक सी0सी0 मार्ग निर्माण	3.25	16500	250+ VAT	45 दिन	45 दिन
5	सगर में सकलेश्वर गेट से पुलिया तक मार्ग, नाली एवं रैलिंग कार्य	8.87	26600	250+ VAT	60 दिन	45 दिन
6	सुभाषनगर में श्रीमती मुन्नी रावत की मकान से श्री कर्ण सिंह फरस्वाण की मकान तक मार्ग,नाली एवं रैलिंग कार्य	5.86	18000	250+ VAT	60 दिन	45 दिन
7	हल्दापानी में श्री प्रकाश विष्ट की दुकान से पाडुली मिलन केन्द्र तक मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य	5.47	16500	250+ VAT	60 दिन	45 दिन
8	रामपुरा बुराली में श्री बीरेन्द्र वर्त्वाल की मकान से गधेरे तक मार्ग एवं नाली निर्माण	5.63	28500	250+ VAT	60 दिन	45 दिन
9	व्यायामशाला समीप से श्रीमती मुन्नी रावत की मकान तक नाली, मार्ग रैलिंग निर्माण कार्य	2.68	13500	250+ VAT	45 दिन	45 दिन
10	सुभाषनगर में श्रीमती मुन्नी रावत की मकान से विकास नगर में चमोली मोटर सड़क तक मार्ग,नाली एवं रैलिंग कार्य	4.77	24000	250+ VAT	45 दिन	45 दिन
11	सुभाषनगर में श्री गोपाल सिंह रावत की मकान से हल्दापानी मुख्य सड़क तक मार्ग, नाली एवं रैलिंग कार्य	5.52	28000	250+ VAT	60 दिन	45 दिन
12	बसन्त बिहार में स्टेडियम समीप से वैतरणी मोटर मार्ग पर नाली तक मार्ग, नाली एवं रैलिंग कार्य	4.26	21500	250+ VAT	45 दिन	45 दिन
13	वार्ड स0-2 में लो0नि0वि0 आवासीय कालोनी से जीरो बेंड सड़क तक नाली निर्माण	2.57	13000	250+ VAT	45 दिन	45 दिन
14	सुभाषचौक से धारे तक मार्ग एवं नाली निर्माण	3.64	18500	250+ VAT	60 दिन	45 दिन
15	सुभाषनगर में धारे से हल्दापानी में पालिका प्रतीक्षालय तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण	3.76	19000	250+ VAT	60 दिन	45 दिन
16	भीमतला में आन्तरिक मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य	7.64	23000	250+ VAT	60 दिन	45 दिन
17	क्षेत्रपाल में पानी के स्टेण्ड पोस्ट से बट्टीनाथ सड़क तक मार्ग, नाली एवं रैलिंग निर्माण कार्य	12.65	38000	250+ VAT	90 दिन	45 दिन
18	कोटियाल गांव में आन्तरिक मार्ग एवं नाली निर्माण	8.31	25000	250+ VAT	60 दिन	45 दिन
19	चमोली में लासी मोटर सड़क से पार्क तक मार्ग निर्माण	3.77	19000	250+ VAT	60 दिन	45 दिन
20	श्री पुरोहित भवन वैतरणी मोटर रोड से सेमलडाला तक सड़क निर्माण	19.98	60000	250+ VAT	90 दिन	45 दिन
21	नैग्वाड़ में सड़क एवं रैलिंग का निर्माण	7.78	23500	250+ VAT	60 दिन	45 दिन
22	सैन्टुणा पुलिया से भनाकधार तक मार्ग निर्माण	24.98	75000	250+ VAT	90 दिन	45 दिन
23	मन्दिर मार्ग पर पालिका दुकान से मुख्य नाले तक मार्ग एवं नाली निर्माण	2.90	14500	250+ VAT	45 दिन	45 दिन
24	गंगोल गांव में मोटर मार्ग से श्री दिलबर भण्डारी की मकान तक सी0सी कार्य एवं नाली निर्माण	8.20	25000	250+ VAT	60 दिन	45 दिन
25	गणेश मन्दिर के पास से मन्दिर मार्ग पर श्री दौलत राम की मकान तक नाली एवं मार्ग निर्माण	7.51	22500	250+ VAT	60 दिन	45 दिन
26	अपर नैग्वाड़ में विभिन्न सम्पर्क मार्गों एवं नाली का निर्माण	2.00	10000	250+ VAT	60 दिन	45 दिन
27	मण्डल रोड से श्री ओम प्रकाश नेगी की मकान तक मार्ग एवं रैलिंग कार्य	3.88	19500	250+ VAT	45 दिन	45 दिन

(एस0पी0म0ट0ट)  
अधिसूचना अधिकारी

(संदीप सिंह रावत)  
अध्यक्ष

कमरा-2-